



ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์

เรื่อง เลื่อนวันประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างฝายจราจรพร้อมท่อระบายน้ำถนนสวรรคร์วิถีช่วงแยกถนนธรรมวิถี
ถึงถนนอรรถกวี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ด้วยเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างฝายจราจรพร้อมท่อระบายน้ำถนนสวรรคร์วิถีช่วงแยกถนนธรรมวิถีถึงถนนอรรถกวี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามเอกสารประมูลจ้างเลขที่ ๑๘๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวันประมูลเสนอราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น

เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างฝายจราจรพร้อมท่อระบายน้ำถนนสวรรคร์วิถีช่วงแยกถนนธรรมวิถีถึงถนนอรรถกวี เทศบาลนครนครสวรรค์ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดวันประมูลจ้างฯ ออกไปก่อนจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ และจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙

(นายจิตตเกษมณั นิโรจน์รัฐ)
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์