


ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หลังเขื่อนริมแม่น้ำน่านบริเวณเกาะยม จากจุดสิ้นสุดโครงการอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาถึงพื้นที่จวดรณ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักการช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  
ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์หลังเขื่อน ความยาว 100 เมตร ตามแบบแปลน รายละเอียดของเทศบาล
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 12,000,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แหล่งที่มาของราคากลางใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด
  - 5.2 ใบรายการประมาณราคา แบบ ปร.4
  - 5.3 ใบสรุปผลการรายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 


1. นายกิตติ	เก่งกิตติภัทร	ผู้อำนวยการสำนักการช่าง	
2. นายสมพงษ์	นิลประยูร	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ	ประธานกรรมการ
3. นายอรรถกร	รุ่งเพชร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์	พัฒนาภรณ์	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
5. นายปริญญา	ตราชู	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายกิตติ เก่งกิตติภัทร)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายสมพงษ์ นิลประยูร)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายอรรถกร รุ่งเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายเกรียงศักดิ์ พัฒนาภรณ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายปริญญา ตราชู)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ

สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ประเภทงาน

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หลังเขื่อนริมแม่น้ำน่านบริเวณเกาะยมจากจุดสิ้นสุดโครงการอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาถึงพื้นที่จัดสรร

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของงาน

สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

ออกแบบ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

แบบเลขที่

4/ 2560

ประมาณการตามแบบ

ปร. 4

จำนวน

2

แผ่น

สรุปผลการประมาณราคา เมื่อวันที่

10 ส.ค. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
1.	งานโครงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	11,236,276.12	- เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 %
2.	งานโครงสร้างถนนคอนกรีต ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	784,915.27	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง + งานถนน	12,021,191.39	-
	ปรับราคาเป็นยอดเงินรวมทั้งสิ้น	12,000,000.00	-

(ตัวอักษร ( สิบสองล้านบาทถ้วน )

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

(นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายอรรถกร รุ่งเพชร)

ตำแหน่ง รก.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

(นายกิตตินันท์ วิจิตรวีรกุล)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายสมพงษ์ นิลประยูร)

ตำแหน่ง ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายกิตติ เก่งกิตติภัทร)

ตำแหน่ง ผอ.สำนักงานช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พ.ร.บ. ๓๖ ๒๕๖๐  
คณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
และกรมการช่าง

ใจตนพร้อมใจกันตรวจสอบและประเมินราคาให้ตรง  
และยุติธรรม

ลงชื่อ .....  
ลงชื่อ .....  
ลงชื่อ .....  
ลงชื่อ .....

10 ส.ค. 2560



