

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรข้างโรงเรียนกวดวิชาดาว้องก์  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักการช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 263,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.20 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 364 ตารางเมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบแปลนและคณะกรรมการตรวจการจ้างรับงานแล้วเสร็จ


4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 214,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แหล่งที่มาของราคากลางใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด
- 5.2 ใบรายการประมาณราคา แบบ ปร.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายอรรถกร รุ่งเพชร
- 6.2 นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ
- 6.3 นายเพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายอรรถกร รุ่งเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายเพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ประเภทงาน ปรับปรุงผิวจราจร ข้างโรงเรียนกวตวิชาตาว่องก์

สถานที่ก่อสร้าง ข้างโรงเรียนกวตวิชาตาว่องก์

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ออกแบบ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง  
แบบเลขที่ 12 /2558

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

สรุปผลการประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)		หมายเหตุ
1.	ปรับปรุงผิวจราจร ข้างโรงเรียนกวตวิชาตาว่องก์เป็นเงินประมาณ	214,237.37	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	214,237.37	-	
	สรุปเป็นเงินทั้งสิ้น	214,000.00	-	

(ตัวอักษร) (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา  
(นายเพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นายอรรถกร รุ่งเพชร)  
ตำแหน่ง รก.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นายสมพงษ์ นิลประยูร)  
ตำแหน่ง ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ

ลงชื่อ..... เห็นชอบ  
(นายกิตติ เก่งกิตติภัทร)  
ตำแหน่ง ผอ.สำนักการช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฝ่ายแบบแปลนและปริมาณ  
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  
นครนครสวรรค์  
ได้พร้อมกันตรวจและพิจารณา

ลงชื่อ..... ประธาน  
ลงชื่อ..... กรรมการ  
ลงชื่อ..... กรรมการ

24 ส.ค. 2560

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ช้างโรงเรียนภาควิทยาศาสตร์ห้องที่  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างโรงเรียนภาควิทยาศาสตร์ห้องที่  
 หน่วยงานประมาณราคา สำนักการช่างเทศบาลนครสวรรค์  
 ประมาณการโดย นายเพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ

โครงการ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ช้างโรงเรียนภาควิทยาศาสตร์ห้องที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานและราคาตามเอกสารราคากลาง						
			ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	
3	งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม	ตร.ม.	364.00						
	- งานขุดดินและขนย้าย	ลบ.ม.	91.00	20.26	1,843.66	1.3624	27.60	2,511.80	
	- พื้นที่ทางหินลูกรังถมบดอัดแน่น	ตร.ม.	364.00	13.41	4,881.24	1.3624	18.26	6,650.20	
	- ทราเวอร์สใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.20	440.50	8,017.10	1.3624	600.13	10,922.49	
	- ผิวจราจร ค.ส.ล. ทนฯ 20 ซม.	ตร.ม.	364.00	370.81	134,974.84	1.3624	505.19	183,889.72	
	- Contraction Joint	ม.	28.00	128.53	3,598.84	1.3624	175.10	4,903.05	
	- Longitudinal Joint	ม.	52.00	75.66	3,934.32	1.3624	103.07	5,360.11	
รวมต่างตามต้นทุน					157,250.00			214,237.37	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								214,000.00	

ตัวหนังสือ (ต้องเขียนพร้อมต้นฉบับเท่านั้น)

ผู้เสนอราคา นายเพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ

ตำแหน่ง นายเพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ

ตำแหน่ง นายเพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ

ตำแหน่ง นายเพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ

ตำแหน่ง นายเพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ

ตำแหน่ง นายเพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ

ตำแหน่ง นายเพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ

ตำแหน่ง นายเพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ

Q-5

เพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ

เพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ

เพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ

เพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ

24 ส.ค. 2560

นายเพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ