

ส.ท.ค.ค.
กรมการช่าง



งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับที่ ๕๐๐ / ๖๐
วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๑๓

กองช่าง
รับที่ ๕๐๕๖ / ๖๐
วันที่ ๑๖/๑๒/๒๕๖๐
เวลา ๑๕.๒๗

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักงานคลัง

ที่ นว ๕๒๐๐๓.๖/


ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

พร้อมบันทึกนี้ งานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักงานคลัง
ขอส่งประกาศ เทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล พร้อมบ่อ
พักชุมชน วัดเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวน ๒ ชุด เรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือเปิดประมูล , และ ลง Web Site ของเทศบาลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ


(นางชนิกา บุนนาค)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

- 1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ชุมชนวัดเขาฯ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักงานราชัง เทศบาลนครนครสวรรค์
- 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,600,000 บาท
- 3. ลักษณะงานโดยสังเขป
ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 540 เมตร
ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการของสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างรับงานแล้วเสร็จ


4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พ.ย. 2560 เป็นเงิน 2,400,000 บาท


5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แหล่งที่มาของราคากลางใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด
- 5.2 ใบรายการประมาณราคา แบบ ปร.4
- 5.3 ใบสรุปผลการรายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


6.1 นายสมพงษ์	นิลประยูร	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ	ประธานกรรมการ
6.2 นายอรรถกร	รุ่งเพชร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
6.3 นายปิยะพงศ์	จันทร์เชื้อ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
6.4 นายกิตตินันท์	วิจิตรวัชรกุล	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ
6.5 นายพนมกร	แก้วเกต	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสมพงษ์ นิลประยูร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอรรถกร รุ่งเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกิตตินันท์ วิจิตรวัชรกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายพนมกร แก้วเกต)

๒๓

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ภายในชุมชนวัดเขา

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนวัดเขา

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ออกแบบ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง


แบบเลขที่ 15 / 2560


ประมาณการตามแบบ ปจ. 4 จำนวน 1 แผ่น

สรุปผลการประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)		หมายเหตุ
1.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ภายในชุมชนวัดเขา เป็นเงินประมาณ	2,400,073.18	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	2,400,073.18	-	
	สรุปเป็นเงินทั้งสิ้น	2,400,000.00	-	

(ตัวอักษร) (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสมพงษ์ นิลประจักษ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายจรินทร์ จุงเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกิตตินันท์ วิจิตรวาทกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ / เลขานุการ
(นายพนมกร แก้วเกตุ)



แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ภายในชุมชนวัดเขา

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนวัดเขา

หน่วยงานประมาณราคา สำนักการช่างเทศบาลนครนครสวรรค์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560

ประมาณการโดย นายพนมกร แก้วเกตุ


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานและราคากลางตามเอกสารราคากลาง					ราคา
			ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	
1	งานท่อระบายน้ำ	ม.	502.00					
	- วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม.	ท่อน	502.00	1,496.53	751,258.06	1.3624	2,038.87	1,023,513.98
	- ทราหยายบ (รองพื้นและถมหลังท่อ)	ลบ.ม	246.00	417.45	102,692.70	1.3624	568.73	139,908.53
	- คอนกรีตหยายบ	ลบ.ม	123.00	1,580.39	194,387.97	1.3624	2,153.12	264,834.17
	- ปูนทรายยานว	แนว	502.00	66.37	33,317.74	1.3624	90.42	45,392.08
	- ค่าแรงถมดินปรับพื้นที่บนถนนหลังบ่อพัก	ลบ.ม	460.00	44.13	19,858.50	1.3624	60.12	27,055.22
					1,101,514.97			1,500,703.98
2	งานบ่อพักหลัก	บ่อ	38.00					
	- ขุดดินและขนย้าย	ลบ.ม	160.00	20.90	3,344.00	1.3624	28.47	4,555.86
	- ทราหยายบรองพื้น	ลบ.ม	3.00	417.45	1,252.35	1.3624	568.73	1,706.20
	- คอนกรีตหยายบ (เทรองพื้นบ่อพัก)	ลบ.ม	6.00	1,580.39	9,482.34	1.3624	2,153.12	12,918.74
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 KSC - CUBE)	ลบ.ม	34.00	1,905.69	64,793.46	1.3624	2,596.31	88,274.60
	งานเหล็กเสริม	กก.	4,225.00					
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	กก.	1,034.00	26.85	27,762.90	1.3624	36.58	37,824.17
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	กก.	3,191.00	25.45	81,210.95	1.3624	34.67	110,641.79
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	93.00	30.38	2,825.34	1.3624	41.38	3,849.24
	- งานไม้แบบ	ตรม.	388.00	271.94	105,512.72	1.3624	370.49	143,750.52
	- ตะปู	กก.	117.00	25.23	2,951.91	1.3624	34.37	4,021.68
	- กรอบและฝาบ่อพักเหล็กหล่อ (แบบ ๗)	ชุด	38.00	9,500.00	361,000.00	1.3624	12,942.80	491,626.40
					880,135.97			899,369.20
					1,761,650.94			2,400,073.16
								2,400,000.00

รวมค่างานต้นทุน


รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

ถ้วนหนึ่งสิบล (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.




အောက်ဖက်ကန်၏အမြင့်ပုံ



အောက်ဖက်ကန်၏အမြင့်ပုံ




အောက်ဖက်ကန်၏အမြင့်ပုံ




အောက်ဖက်ကန်၏အမြင့်ပုံ

အောက်ဖက်ကန်၏အမြင့်ပုံ



အမှတ်	အမျိုးအမည်	အရွယ်အစား	အရောင်	အခြားအချက်အလက်
၁	အောက်ဖက်ကန်	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၂	အောက်ဖက်ကန်	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၃	အောက်ဖက်ကန်	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၄	အောက်ဖက်ကန်	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၅	အောက်ဖက်ကန်	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၆	အောက်ဖက်ကန်	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၇	အောက်ဖက်ကန်	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၈	အောက်ဖက်ကန်	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၉	အောက်ဖက်ကန်	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၁၀	အောက်ဖက်ကန်	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀

၁) အောက်ဖက်ကန်၏အမြင့်ပုံ
 ၂) အောက်ဖက်ကန်၏အမြင့်ပုံ
 ၃) အောက်ဖက်ကန်၏အမြင့်ပုံ



အောက်ဖက်ကန်၏အမြင့်ပုံ



အောက်ဖက်ကန်၏အမြင့်ပုံ



အောက်ဖက်ကန်၏အမြင့်ပုံ

အောက်ဖက်ကန်၏အမြင့်ပုံ

အောက်ဖက်ကန်၏အမြင့်ပုံ

အမှတ်	အမျိုးအမည်	အရွယ်အစား	အရောင်	အခြားအချက်အလက်

အောက်ဖက်ကန်၏အမြင့်ပုံ

အောက်ဖက်ကန်၏အမြင့်ပုံ

အောက်ဖက်ကန်၏အမြင့်ပုံ

အောက်ဖက်ကန်၏အမြင့်ပုံ

အောက်ဖက်ကန်၏အမြင့်ပုံ