

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบ้านเกาะกวน กิโลเมตรทางน้ำที่ 379+825 (ค่าพิกัดเริ่มต้น N1735768.120E621974.390) ถึงกิโลเมตรทางน้ำที่ 380+025 (ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N1735927.790E622094.820) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักการช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 493,508.40 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

.....ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณบ้านเกาะกวนปริมาณจำนวน 20,896 ลูกบาศก์เมตร.....

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 493,508.40 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แหล่งที่มาของราคากลางใช้ราคาตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
สำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

5.2 ใบรายการประมาณราคา แบบ พร.4

5.3 ใบสรุปผลการรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ พร.5


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมพงษ์ นิลประยูร

6.2 นายเพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ

6.3 นายเกรียงศักดิ์ พัฒนาการณ์

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสมพงษ์ นิลประยูร)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ พัฒนาการณ์)


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
 ประเภทงาน ขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณบ้านเกาะญวน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ก่อสร้าง กิโลเมตรทางน้ำที่ 379+825 (ค่าพิกัดเริ่มต้น N1735768.120E621974.390) ถึงกิโลเมตรทางน้ำที่
 380+025 (ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N1735927.790E622094.820)
 เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ออกแบบ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
 แบบเลขที่ 8/2561
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 สรุปผลการประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)		หมายเหตุ
1.	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	493,508	40	- เงินล่วงหน้า 0.00%
				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
				- เงินประกันผลงาน 0.00%
				- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	493,508	40	
	สรุปเป็นเงินทั้งสิ้น	493,508	40	
	(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดบาทสี่สิบสตางค์)			

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ
 (นายสมพงษ์ นิลประยูร)
 ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายเพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายเกรียงศักดิ์ พัฒนาภรณ์)
 นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ ขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณบ้านเกาะญวน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่ก่อสร้าง กิโลเมตรทางน้ำที่ 379+825 (ค่าพิกัดเริ่มต้น N1735768.120E621974.390) ถึงกิโลเมตรทางน้ำที่
 380+025 (ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด N1735927.790E622094.820)

หน่วยงานประมาณราคา สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 ประมาณการโดย นายเกรียงศักดิ์ พัฒนาการณ์


ที่	รายการ	ปริมาณงานและราคากลางตามเอกสารราคากลาง					ราคากลาง
		ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ราคาต่อหน่วย x ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
1	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	21,364	21.59	461,248.76	7%	23.10	493,508.40
			ราคางานต้นทุน				493,508.40
					รวมราคาค่าขุดลอกเป็นเงินทั้งสิ้น		493,508.40

ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดบาทสี่สิบสตางค์)

รายการประมาณการค่าส่วนต่าง

ราคาค่าขุดลอก (บาท/ลูกบาศก์เมตร)	ค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา 9 ทวิ (บัญชีค่าตอบแทน) ประมวลกฎหมายที่ดิน
1. ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร 23.10 บาท	ราคาลูกบาศก์เมตรละ 28 บาท
ค่าส่วนต่าง = 28 - 23.10 = 4.90 บาท/ลูกบาศก์เมตร	
ปริมาณขุดลอก 21,364 ลูกบาศก์เมตร x 4.90 = 104,683.60 , บาท	
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับค่าส่วนต่างเป็นเงินทั้งสิ้น 104,683.60 , บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (หนึ่งแสนสี่พันหกร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบสตางค์)	


สมพงษ์


1/12

